[bookmark: _GoBack]武汉天河国际机场、鄂州花湖国际机场空侧运行仿真模拟项目成交结果公示
一、中标人信息
项目名称：武汉天河国际机场、鄂州花湖国际机场空侧运行仿真模拟项目
中标人：
01包：兰德隆与布朗交通技术咨询(上海)有限公司
02包：旭鹏设计咨询（上海）有限公司
中标金额：
01包：1,680,000.00（元）
02包：1,360,000.00（元）
二、其他
详见附件
三、公示时间
公示期为 2024年12月13日至2024 年12月16日（北京时间）。
四、异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向采购人提出。作出答复前，将暂停采购活动。
五、联系方式
1．采购人：湖北机场集团有限公司
单位地址：武汉市黄陂区天河镇 
联 系 人：廖工、罗工
电    话：027-85819951   
2．招标代理机构：湖北国华项目管理咨询有限公司
单位地址：武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼
联系人：吴娅、李贝、刘素芳、余轶菲、王刚、万齐威
邮政编码：430071
电    话：027-87272701
招标代理机构：湖北国华项目管理咨询有限公司
2024年12月12日


附件
1、    招标概况
武汉天河国际机场、鄂州花湖国际机场空侧运行仿真模拟项目招标于2024年11月29日在中国招标投标公共服务平台发布采购项目公告，2024年12月10日在湖北国华项目管理咨询有限公司4号电子评标室（武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼）开标，并于2024年12月10日完成评审工作。根据评审小组提交的评标报告，采购人已经确认评标结果，现将本次采购的评审结果予以公示。
2、 评审结果
01包武汉天河国际机场空侧运行仿真模拟
	名次
	第一名
	第二名
	第三名

	中标候选人名称
	兰德隆与布朗交通技术咨询(上海)有限公司
	民航机场规划设计研究总院有限公司
	旭鹏设计咨询（上海）有限公司

	响应报价
	1680000.00（元）
	1720000.00（元）
	1630000.00（元）

	质量（如有）
	/
	/
	/

	服务期限
	合同签订之日起至总体规划修编报告上报及获批。其中本项目报告初稿在合同签订之日起30日历天内完成，正式报告须在总规修编报告初稿完成后30日历天内完成，并持续配合跟进，协助采购人向相关部门报告和意见征询，确保两场总体规划修编报告取得行业、政府相关主管部门审查通过，获得总规修编的行业批复意见。空侧运行仿真模拟专篇应与天河机场、花湖机场总体规划修编工作相互支撑、技术反馈，与总规修编其他项目(包含主报告、双枢纽协同与功能统筹、各专篇和重要课题)中的相关内容协同一致。
	合同签订之日起至总体规划修编报告上报及获批。其中本项目报告初稿在合同签订之日起30日历天内完成，正式报告须在总规修编报告初稿完成后30日历天内完成，并持续配合跟进，协助采购人向相关部门报告和意见征询，确保两场总体规划修编报告取得行业、政府相关主管部门审查通过，获得总规修编的行业批复意见。空侧运行仿真模拟专篇应与天河机场、花湖机场总体规划修编工作相互支撑、技术反馈，与总规修编其他项目(包含主报告、双枢纽协同与功能统筹、各专篇和重要课题)中的相关内容协同一致。
	合同签订之日起至总体规划修编报告上报及获批。其中本项目报告初稿在合同签订之日起30日历天内完成，正式报告须在总规修编报告初稿完成后30日历天内完成，并持续配合跟进，协助采购人向相关部门报告和意见征询，确保两场总体规划修编报告取得行业、政府相关主管部门审查通过，获得总规修编的行业批复意见。空侧运行仿真模拟专篇应与天河机场、花湖机场总体规划修编工作相互支撑、技术反馈，与总规修编其他项目(包含主报告、双枢纽协同与功能统筹、各专篇和重要课题)中的相关内容协同一致。



02包鄂州花湖国际机场空侧运行仿真模拟
	名次
	第一名
	第二名
	第三名

	中标候选人名称
	旭鹏设计咨询（上海）有限公司
	民航机场规划设计研究总院有限公司
	中国民航工程咨询有限公司

	响应报价
	1360000.00（元）
	1430000.00（元）
	1478000.00（ 元）

	质量（如有）
	/
	/
	/

	服务期限
	合同签订之日起至总体规划修编报告上报及获批，其中本项目报告初稿在合同签订之日起30日历天内完成，正式报告须在总规修编报告初稿完成后30日历天内完成，并持续配合跟进，协助采购人向相关部门报告和意见征询，确保两场总体规划修编报告取得行业、政府相关主管部门审查通过，获得总规修编的行业批复意见。空侧运行仿真模拟专篇应与天河机场、花湖机场总体规划修编掌、技术反馈，写工作相互支撑总规修编其他项目(包含主报告、双枢纽协同与功能统筹各专篇和重要课题)中的相关内容协同一致。
	合同签订之日起至总体规划修编报告上报及获批，其中本项目报告初稿在合同签订之日起30日历天内完成，正式报告须在总规修编报告初稿完成后30日历天内完成，并持续配合跟进，协助采购人向相关部门报告和意见征询，确保两场总体规划修编报告取得行业、政府相关主管部门审查通过，获得总规修编的行业批复意见。空侧运行仿真模拟专篇应与天河机场、花湖机场总体规划修编工作相互支撑、技术反馈，与总规修编其他项目(包含主报告、双枢纽协同与功能统筹、各专篇和重要课题)中的相关内容协同一致。
	合同签订之日起至总体规划修编报告上报及获批，其中本项目报告初稿在合同签订之日起30日历天内完成，正式报告须在总规修编报告初稿完成后30日历天内完成，并持续配合跟进，协助采购人向相关部门报告和意见征询，确保两场总体规划修编报告取得行业、政府相关主管部门审查通过，获得总规修编的行业批复意见。空侧运行仿真模拟专篇应与天河机场、花湖机场总体规划修编工作相互支撑、技术反馈，与总规修编其他项目(包含主报告、双枢纽协同与功能统筹、各专篇和重要课题)中的相关内容协同一致。



三、评审情况
	评审情况资料
	（否决投标情况） 

	/
	/




















